



COMUNE DI PAVAROLO

Via Maestra, 37

LOCALITA'

firma

COMUNE DI PAVAROLO

RICHIEDENTE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

PROGETTO

Quadro economico

OGGETTO

DATA

03/08/2020

TAVOLA

SCALA

ROCCATI geom. DARIO

geometra n° 8693

p.iva 09240650011
c.f. RCC DRA 80R10 C665N

CHIERI (TO)
VIA PRINCIPE AMEDEO, 18
Tel. 0119414980
e mail dario.roccati@gmail.com
pec dario.roccati@geopec.it

PROFESSIONISTA

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		% I.V.A	Importi in €
A. LAVORI			
1. Lavori a Misura		-	-
2. Lavori a Corpo	10,0000		55.841,83 €
3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso		-	-
4. Sicurezza speciale a Corpo non soggetta a ribasso	10,0000		18.291,22 €
5. Sicurezza speciale a Misura non soggetta a ribasso		-	-
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso		-	-
7. Lavori in economia		-	-
TOTALE A) LAVORI			74.133,05 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
1. SPESE DIVERSE			-
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto		-	-
1.2 Maggiori lavori imprevidi 0% Lavori		-	-
1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto		-	-
1.4 Incremento del prezzo chiuso		-	-
1.5 Spese per commissioni giudicatrici		-	-
1.6 Spese pubblicità		-	-
1.7 Spese per opere d'arte (max 2% importo a base d'asta)		-	-
1.8 Altro		-	-
2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI			-
2.1 Indagini geologiche		-	-
2.2 Rilievi topografici		-	-
2.3 Rilievi sotto servizi		-	-
2.4 Altro		-	-
3. SPESE ANALISI E COLLAUDI			-
3.1 Analisi di laboratorio		-	-
3.2 Collaudo statico		-	-
3.3 Collaudo tecnico-amministrativo		-	-
3.4 Altro		-	-
4. SPESE TECNICHE			10.565,00 €
4.1 Progettazione	22,0000		1.866,40 €
4.2 Fondo incentivante		-	800,00 €
4.3 Progettazione strutturale	22,0000		630,00 €
4.4 Progettazione impianti		-	-
4.5 Direzione dei lavori	22,0000		2.222,64 €
4.6 Contabilità	22,0000		943,76 €
4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	22,0000		608,88 €
4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	22,0000		1.522,19 €
4.9 Frazionamenti/accatastamenti		-	-
A RIPORTARE			10.565,00 €

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		% I.V.A.	Importi in €
R I P O R T O			10.565,00 €
4.10 Assicurazione dipendenti		-	-
4.11 Attività preliminari		-	-
4.12 Altro		22,0000	1.971,13 €
5. ACQUISIZIONE AREE			-
5.1 Espropriazione terreni		-	-
5.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti		-	-
5.3 Altro		-	-
6. OCCUPAZIONE AREE			-
6.1 Espropriazione terreni		-	-
6.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti		-	-
6.3 Altro		-	-
7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI			-
7.1 Alla rete di energia elettrica		-	-
7.2 Alla rete telefonica		-	-
7.3 Altro		-	-
9. I.V.A.			9.561,61 €
9.1 I.V.A. su A) LAVORI			7.413,31 €
9.2 I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE			2.148,30 €
Totale B) SOMME A DISPOSIZIONE			10.565,00 €
I.V.A. su A) LAVORI			7.413,31 €
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE			2.148,30 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. INCLUSA)			20.126,61 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			94.259,66 €
Data, 05/08/2020			
IL PROGETTISTA			
<hr/>			